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Vypracovala : v kvétnu 2017 Zuravska Marie



PD je zhotovena v rozsahu, poZzadovaném pfilohou €. 5 k vyhladce &. 499/2006 Sb., ve znéni
vyhlasky ¢.62/2013 Sb.

A. Pravodni zprava
A.1 ldentifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Stavebni Upravy kanalizace
Nemocnice Prachatice

b) misto stavby(adresa, €isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemku)
adresa: Prachatice

Cisla popisna:

katastralni uzemi: Prachatice

Cisla pozemk(: p.p.C. 1592/24, 184/3, 186/1,1617/1,1613/1, 200/6, 1521/4, 235/28, 235/1
okres: Prachatice

region: JihoCesky

c) predmét projektové dokumentace
Projektova dokumentace fesi stavebni upravy kanalizace, respektive jeji rekonstrukci.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

Nemocnice Prachatice, a.s., IC 26095165

Nebahovska 1015, 383 01 Prachatice

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev , IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba)
Projektant: Vladimir Jiran
IC: 12878901
kancelar : Starokasarenska 192, 383 01 Prachatice
tel.: 388 312 058, mobil : +420 605 153 729
e-mail: v.jiran@gmail.com
privat : Skalka 701, 383 01 Prachatice

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyru a technikt ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé
specializaci jeho autorizace

Vladimir Jiran

Autorizovany technik v oboru stavby vodniho a krajinného inZzenyrstvi, specializace stavby
zdravotné technické, Sislo autorizace 8380 vedeno pod &islem CKAIT 0100556.

c) jména a prijmeni projektantti jednotlivych ¢asti dokumentace véetné cisla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace

A.2 Seznam vstupnich podkladi
— katastralni mapa

— zaméfeni — zpracovatel: Geoplan Prachatice, s.r.o.



— kamerova prohlidka stavajici kanalizace — zpracovatel: CEVAK,a.s. (11-12/2015)

— vyjadfeni spravcu jednotlivych podzemnich vedeni

— projednani se stavebnikem

— projednani s budoucim provozovatelem kanalizace — CEVAK a.s. (v.z. p. Tomé&any)
- vyjadfeni k vypracované PD ze dne 27.6. 2017 - CEVAK a.s.

— prohlidka na misté samém

— platné normy a bezpecnostni pfedpisy

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah reSeného uzemi
Resena stavba bude provadéna v zastavéném Uzemi.

b) udaje o ochrané tuzemi podile jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)
V misté vystavby se nenachazi pamatkova rezervace, pamatkova zona ani zvlasté chranéné
uzemi. Stavba se nachazi v mistech zaplavoveho uzemi (Q5,20,100). Nenachazi se tam zdroje
nerostd a podzemnich vod, nebudou provadény zvlastni zasahy do zemské kury.

c) udaje o odtokovych pomérech
Udaje o odtokovych pomérech jsou pro dané uzemi neménné. Nedochazi zde k navySovani
mnozstvi odpadnich vod, nebot se jedna o vyménu stavajici kanalizace.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni
rozhodnuti nebo izemni opatieni, popripadé nebyl-li vydan tzemni souhlas
Resena stavba navazuje na uzemné planovaci dokumentaci.

e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou uzemni
rozhodnuti anebo izemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje iuzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v
uzivani stavby udaje o jejim souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o stavebni Upravy ve smyslu § 15 odst.2 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis(, pfi kterych nedojde ke
zméné trasy ani dimenze, které nevyZaduji stavebni povoleni ani ohlaseni.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi
Veskeré pozadavky jsou dodrzeny.

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt
Veskeré pozadavky jsou splnény.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni

Nejsou pozadovany.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou poZadovany.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)
p.p.€. - druh pozemku - vliastnik

1592/24 - ostatni plocha - JihoCesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budéjovice 7,
37001 Ceské Budgjovice
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
Sprava a udrzba silnic JihoCeského kraje, Nemanicka 2133/10,
Ceské Budsjovice 3, 37010 Ceské Buds&jovice

184/3 - ostatni plocha - Mésto Prachatice, Velké namésti 3, 383 01 Prachatice

186/1 - ostatni plocha - STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na hlavni 18/53, Bfezinéves,
18200 Praha 8

1617/1 - vodni plocha - Mésto Prachatice, Velké namésti 3, 383 01 Prachatice

1613/1 - vodni plocha - Ceska Republika



Hospodareni se svéfenym majetkem statu:
Povodi Vltavy, statni podnik, HoleCkova 3178/8, Smichov,
15000 Praha 5

200/6 - ostatni plocha - Mésto Prachatice, Velké namésti 3, 383 01 Prachatice
1521/4 - ostatni plocha - Mésto Prachatice, Velké namésti 3, 383 01 Prachatice
235/28 - trvaly travni porost - Mésto Prachatice, Velké namésti 3, 383 01 Prachatice
235/1 - trvaly travni porost - Fiala Richard, Nebahovska 1201, Prachatice Il, 38301 Prachatice

Masek FrantiSek, Nebahovska 1201, Prachatice Il, 38301 PT

(Poznamka: Na vySe uvedené pozemky, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika musi byt sepsana smlouva o pravu
provést stavbu. )

A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o opravu.

b) u€el uzivani stavby
Odvedeni splaskovych vod.

c¢) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podile jinych pravnich predpisu (kulturni pamatka apod.)
Se dané stavby netyka.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkul na stavby a obecnych technickych
pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Nepocita se s tim, Ze feSenou stavbu budou vyuZivat osoby s omezenou schopnosti pohybu a
zrakoveé postizeni.

f) udaje o spInéni pozadavkd dotéenych organti a pozadavka vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu
Veskeré pozadavky jsou spinény.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Nejsou poZadovany.

h) navrhované kapacity stavby
Kanaliza¢ni stoka — DN 300 mm

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkova produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi apod.)

Dimenze kanaliza¢ni stoky byla zachovana — DN 300, mnozstvi splaskovych vod se neméni —
stavajici stav.

j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)
Pfedpokladané zahajeni stavby po vydani stavebniho povoleni. Stavba nebude ¢lenéna na
etapy.

k) orientac¢ni naklady stavby
celkové naklady stavby: cca do 1,7 mil. /bez DPH

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
- zfizeni kanalizacni stoky
- Zzfizeni kanalizaCnich vstupnich Sachet
- pfepojeni kanalizaénich pfipojek




Suhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek kde ma byt stavba provadéna je mirné svazity, mezi S7-S6 svazity.

Poloha v obci — kanalizace bude provadéna v zastavéné okrajové JV ¢asti mésta.

V misté jimz je navrzeno provadét feSenou stavbu se v soucasné dobé nachazi hlavné
zatravnéné plochy, dale pak mostek a asfaltové plochy.

V misté vystavby nejsou zadné stromy. Nenachazi se tam zdroje nerostu a podzemnich vod,
nebudou provadény zvlastni zasahy do zemské kury.

Stavba bude provedena na p.p.¢C. p.p.C. 1592/24, 184/3, 186/1,1617/1,1613/1, 200/6, 1521/4,
235/28, 235/1, k.U. Prachatice.

Ve vySe uvedeném misté vystavby se nenachazi zadné stavby, pouze inzenyrskeé sité —
kanalizace, vodovod, spojové kabely, el. kabely NN, (viz. vykresova dokumentace).

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbora (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prtizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Byla provedena kamerova prohlidka stavajici kanalizace.

Polohopisné a vySkopisné zaméreni (vyskovy systém — Bpv, soufadnicovy systém JTSK.).

V mistech vystavby je pfedbé&zné uvazovan vyskyt horniny tf.3 — 100% - fakturovani vSak musi
byt provedeno dle skute¢nosti.

Vzhledem k toku, ze se jedna o rekonstrukci a v misté jiz bylo kopano, neni uvazovano s
provadénim historického prizkumu.

V misté vystavby nebyly provadény Zadné dalsi prazkumy ani nebyly Zadné dalSi pozadovany
provadeét.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Stavajici ochranna pasma od stavajicich podzemnich siti jsou dodrzena — stejna, neméni se.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nachazi v mistech zaplavového uzemi (Q5,20,100). Nenachazi se v poddolovaném
uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

P¥i provadéni feSené stavby nedojde k ohrozeni okolnich pozemku ani staveb, nebot’ budou
dodrzena veskera ochranna pasma.

Vliv na odtokové poméry v uzemi — viz. odstavec vySe A3c.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pfi provadéni feSené stavby neni zapotfebi provadét asanace, demolice ani kaceni vzrostlych
dfevin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk
uréenych k pInéni funkce lesa (docasné/trvalé)
ReSena stavba nevyzaduje provadét docasné ani trvalé zabory ZPF.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu

Pro pfijezd techniky jsou k dispozici asfaltové komunikace. Dale pak po pozemcich, kde ma byt
stavba provadéna.

Resena stavba vyzaduje napojeni na stavajici kanalizaéni stoku, kterou provozuje CEVAK a.s.
Ceské Budgjovice.

Napojeni bude provedeno na p.p.¢. 1592/24 na kanalizaéni potrubi DN 400, které bylo
vyvedeno v ramci provadéni rekonstrukce kanaliza¢niho sbérace v Krumlovské ulici.

i) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice



Vécné a Casove vazby stavby nejsou poZzadovany.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Kanalizace - odvedeni splaskovych vod.

MnozZstvi splaskovych vod se neméni — stavajici stav.
KanalizaCni stoka — gravitaéni — DN 300 mm — 243,3 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Se feSené stavby netyka.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni ifeSeni, technologie vyroby
Stavba kanalizace bude provozovana celoroéné.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Nepocita se s tim, Ze feSenou stavbu budou vyuZzivat osoby s omezenou schopnosti pohybu a
zrakové postizeni.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby
Stavba bude uzivana dle pfisluSnych predpisu.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
a) Stavebni reseni

a)1. Rozsah projektovych praci

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy kanalizace pro nemocnici v Prachaticich. P¥i
provedeni kamerové prohlidky, byl zjistén jeji nevyhovuijici stavebni stav — praskliny v potrubi,
profil potrubi prorlsta kofeny a v nékterych Castech je stavajici kanalizace vedena v protispadu. Z
tohoto duvodu je navrzeno ¢ast kanalizace mezi napojenim v Krumlovské ulici az po kanalizaéni
$achtu ozn. S7 situovanou na p.p.¢. 235/1 provést nové.

a)2. Kanalizace - splaskova

Stavajici kanalizace bude zrusena a provedena nova, budou provedeny nové vstupni
kanaliza€ni Sachty a polozeno nové potrubi. Kanalizace bude vedena ve stavajici trase, o
shodné dimenzi. Vyrovnaji se spady, nebude pfipojovano zadné nové potrubi, ochranna
pasma zUstavaji zachovana, Sachty budou provedeny do vyse okolniho terénu.

Napojeni kanalizace z arealu nemocnice bude provedeno na p.p.€. 1592/24 na kanaliza¢ni
potrubi DN 400, které bylo vyvedeno dle informaci za stavajici chodnik v ramci provadéni
rekonstrukce kanalizaéniho sbéra¢e v Krumlovské ulici. Pro vyrovnani mezi dimenzemi a
materialem potrubi, bude cca 2,0 m od napojeni na jiZ pfipravené kanaliza¢ni potrubi, provedena
nova kanalizaéni vstupni $achta S1. Mezi napojenim a $achtou S1 bude vedeno shodné potrubi -
kameninové DN 400 (tfida pevnosti: N, spojovaci systém C, vyrobce: napf. STEINZEUG-
KERAMO s.r.0.) v délce 2,0 m.

Veskera zbyvajici kanalizace navrzena provést z potrubi PP typ Ultra Rib 2 (SN 12) — DN 300
v délce cca 241,3 m (vyrobce: napf.f. EImo-trade s.r.o.) .

V misté stavajicich kanaliza¢nich Sachet budou zfizeny nové vstupni Sachty D 1000 z
betonovych prefabrikatl (vyrobce: napf .f. BETONIKA plus s.r.0.). Spoje jednotlivych dilt celého
systému jsou vodotésné dle CSN 73 6716, viz. vykres &. 6 — VSTUPNI SACHTA. Pro vyrovnani
vyskovych rozdild u mostku je navrzena vstupni $achta se spadistém ozn. S5sp - viz. vykres &. 7
— VSTUPNI SACHTA SE SPADISTEM.

Sachty budou opatteny litinovymi $achtovymi poklopy s betonovou vyplni priiméru 600 mm —
se zatizenim dle mistnich podminek (v zatravnéné ploSe tf. A15). Poklopy osadit tak, aby
korespondovaly s okolnimi plochami.



Kanaliza¢ni pfipojky

Veskeré stavajici kanaliza¢ni pfipojky od staviv Raab — Karcher budou pfepojeny do nové navr-
Zené kanalizace. PFipojky budou napojeny do dna Sachty. Dimenze stavajicich kanaliza¢nich pfi-
pojek bude zachovana (DN150).

Kanaliza¢ni pfipojky navrzeny z plastového potrubi PIPE LIFE typu KGEM (SN8) (napf. od f.
Pipelife Czech,s.r.o0.),

KanalizaCni pfipojky vést ve spadu min. 2%.

Napojeni kanalizaénich pfipojek bude provedeno se souhlasem provozu CEVAK a.s. jako
budoucim provozovatelem - provoz Prachatice, p. Tom¢&any (tel.: 602 167 930).

Pripojeni pfipojek bude mozné teprve po kolaudaci vodohospodarskych siti, uzavieni
smluvniho vztahu se spolegnosti CEVAKa.s..

Ulozeni kanalizaéniho potrubi 5
Vzhledem k tomu, Ze se ¢ast kanalizace mezi Zivhym potokem a Krumlovskou ulici

nachazi prevazné dle informaci v navazkach, musi byt loze vykopu pod desku zhutnéno,
provedena betonova deska tl. 10 cm, pod kterou bude vedeno drenazni potrubi. Veskeré
vykopy hlubsi jak 1,0 m musi byt pazeny!!! Dale viz. uloZzeni kanalizaéniho potrubi viz. vykres:
&. 8 - ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI Z PP

&. 9 - ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI Z KT

Potrubi vedené v mostku:

Stavajici betonova mazanina, desky a zabradli bude demontovano. Poté bude odstranén
stavajici piskovy obsyp a rozebrano kameninové potrubi. Nové bude ulozeno potrubi z PP na
sedlové loze a obetonovano betonem C12/15 — sucha smés (aby nedochazelo ke vztahovym
silam) dale viz. vykres:&. 10 - ULOZENI KANALIZACE V MOSTKU.

Demontované desky budou osazeny zpét, provedena nova betonova mazanina (z betonu
C20/25) vyztuzena siti (KH 30 6/100/6/100). Zabradli bude osazeno nové ocelové (ze 3 trubek,
s osazeni do bet. blokl pfed betonazi).

Stavajici kanalizace - ruSena

Stavajici kanalizani potrubi vedené v trase nové navrzené kanalizace bude vykopano a
odstranéno, taktéz budou odstranény i stavajici $achty. (UJPOZORNENI: Demontaz potrubi a
Sachet obsaZen ve vykopech, neni kalkulovan samostatné.)

Stavajici rudené kanaliza¢ni potrubi, v mistech kde neni provadén vykop, bude ponechano v
zemi a konce budou zabetonovany.

Poznamka:
P¥i realizaci stavby budou veskeré spladkoveé vody pfevadény Cerpanim do stavajici kanalizace.

Kanalizace musi byt provedena v souladu s pozadavky budouciho

provozovatele - CEVAK a.s. - viz. vyjadieni k PD ze dne 27.6. 2017

Pred zahajenim zemnich praci bude spoleénosti CEVAK,a.s. - p. Koutny tel.: 725 715 514
predlozena k vyjadieni dokumentace pro realizaci stavby.

Pred zahajenim praci bude provedeno vytyéeni stavajicich IS provozovanych CEVAK
a.s. - p. Stehlik tel.: 731 134 286 (vytyc€eni objednat 10 dni pfedem).

Spoleénosti CEVAK,a.s. v predstihu sdélit pisenmé termin zahajeni stavby.

Investor umozni pristup technikiim CEVAK,a.s. na stavenisté v priibéhu realizace.

Napojeni na stavajici vodohospodarské sité bude provedeno ve spolupraci s
provozovatelem spoleénosti CEVAK,a.s. - p. Toméany tel.: 602 167 930.

Provedeni kanalizace bude dolozeno kamerovou zkouskou.

Po provedeni (pfed zadhozem zeminou) musi byt provedeno geodetické zaméreni sku-
te¢ného provedeni kanalizace (ukonéeni jednotlivych pripojek) v€etné souradnic (prosto-
rovych i vySkovych — vyskovy systém Bpv, souradnicovy systém S-JTSK). Toto zaméreni
véetné kompletni dokumentace stavby predat provozovateli : CEVAK a.s..

Snimkovani kanalizace bude provedeno po zhutnéni podkladnich vrstev vozovky pired
pokladkou zivice. O terminu konani bude s dostateénym €asovym predstihem informovan




zastupce spoleénosti CEVAK a.s..
CEVAK a.s. pozaduje PD skuteéného provedeni, véetné dokladové éasti.
Dale viz. vyjadieni k PD ze dne 27.6. 2017, které je soucasti PD.
Navrzena kanalizace musi byt provedena dle — viz. odstavec nize — Pouzité CSN.

a.3) Pouzité CSN

PFi provadéni veskerych stavebnich a bouracich praci budou dodrzovany vSechny normy a
predpisy, jakoz i Nafizeni vlady €. 591/2006 sb. o bliz&ich min. pozadavcich na bezpecCnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Kanalizace musi byt provedena v souladu s CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni
pripojky a odzkousena dle CSN EN 1610 (75 6114) — Provadéni stok a kanalizacnich pripojek
a jejich zkouseni, CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok a kanalizacnich pfipojek.

P¥i provadéni zemnich praci nutno dodrzet CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Dale budou dodrzeny podminky jednotlivych spravct podzemnich siti.

Kanalizace musi byt provedena dle podminek budouciho spravce kanalizace — CEVAK
a.s. Ceské Budéjovice.

a.4) Zemni prace

Pred zahajenim zemnich praci vytycit presné veSkera podzemni vedeni, aby nedoslo k
jejich poskozeni.

Pri provadéni kanalizace musi byt dodrzeny veskeré podminky jednotlivych spravcii IS.

Pfi provadéni zemnich praci v ochranném pasmu nutno provadét zemni prace ru¢né.

P¥i provadéni zemnich praci — hlavné pfi kfizeni a soubéhu respektovat CSN 73 6005.

Veskeré vykopy (hloubky vétsi nez 1,0 m) musi byt pazeny a zasypy hutnény dle CSN 72
10 06 na Eq.~=45 MPa.

U vykopd je nutno provést téz zabezpecovaci prace a oznaceni proti moznému padu.

P¥i kiizeni a soubéhu jednotlivych siti je tfeba tyto zabezpedit proti poSkozeni, ulozit do korytek
&i ochrannych potrubi. PFi kfizeni kanalizace s kabely viz. vykres &. 11 — KRIZENI KANALIZACE
S KABELY.

Zatfidéni hornin bylo stanoveno odhadem nasledovné: tf.3-100%. Fakturace vSak musi byt
provedena dle skutecnosti.

Vzhledem k pozadované zatézové nosnosti v mistech asfaltové komunikace uvazovan zasyp
Stérkopiskovy (pocitano veskerou vytéZzenou zeminu odvést) — fakturovat dle skute€nosti.
odvoz na Libinské Sedlo — cca 7 km).

Plvodni konstrukce asf. komunikace bude vytiidéna a odvezena opravnénym osobam k
recyklaci a dal§imu vyuziti (pfedb&zné poé&itan odvoz na skladku RENO Sumava — cca 2 km).

Po provedeni praci musi byt veSkeré dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu, hlavné
zpevnéné asfaltové plochy.

b) konstrukéni a materialové reseni

Kanalizace navrzena z potrubi PP ULTRA-RIB 2 (SN 12, DIN 16961), (vyrobce: napf.f. EImo-
trade s.r.0.).

Pfepojeni kanalizace z kameninového potrubi DN 400 (tfida pevnosti: N, spojovaci systém
C), (vyrobce: napi. STEINZEUG-KERAMO s.r.0.).

Pfepojeni pfipojek z plastového potrubi hladkého PVC typu KGEM (SN8), (vyrobce napf.
Pipelife Czech s.r.o0.)

Kanaliza¢ni vstupni Sachty z betonovych prefabrikatt (vyrobce: napf .f. BETONIKA plus
s.r.0.). Spoje jednotlivych dili celého systému jsou vodot&sné dle CSN 73 6716.

Poklopy — litinové s betonovou vyplni (vyrobce: napr .f. BETONIKA plus s.r.0.).

c) mechanicka odolnost a stabilita
Na stavbu kanalizace budou pouzivany schvalené a atestované vyrobky, které budou ulozeny



dle pozadavku jednotlivych dodavatelu.
Sesuvy pudy nehrozi - hloubka vykopu max. 3,48 m. Hloubky vykopu pres hl.1,0 musi byt

Poddolovani, pfili§ svazité uzemi, seizmicita se nepredpoklada.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni

b) vypocet technickych a technologickych zafizeni
Odstavec a), b) se dané stavby netyka.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feSeni

a) rozdéleni stavby a objekti do pozarnich useku

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné
pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitinich a vnéjsSich odbérnych mist

dg) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové

cesty)

f) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

i) posuzovani pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

j) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpe€nostnich znacek a tabulek

Odstavec a)-j) se feSené stavby netyka.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

b) energeticka naro¢nost stavby

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii
VySe uvedené odstavce se feSené stavby netykaji.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady rfesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Zasady feSeni parametru stavby se feSené stavby netyka.

Stavba kanalizace nebude nikterak ohrozovat okoli vibracemi, hlukem ani prasnosti. Zemni
prace budou provadény pouze v pracovnich dnech v ur€enych hodinach.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnhimi U€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

b) ochrana pred bludnymi proudy

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

d) ochrana pied hlukem

e) protipovodnova opatreni

Pro feSenou stavbu neni zapotiebi provadét zadnou vySe uvedenou ochranu &i opatfeni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

. Resena stavba vyzaduje napojeni na stavajici kanalizaci. Stavajici kanalizaci provozuje —
CEVAK a.s. Ceské Budéjovice.
Napojeni na stavajici kanalizaci — viz. odstavec B.1.h).

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Kanaliza¢ni stoka — gravitaéni — DN 300 mm -243,3 m



B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c) doprava v klidu

d) pési a cyklistické stezky

Odstavec a)-d) se dané stavby netyka.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy
Dotcené plochy vystavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.

b) pouzité vegetaéni prvky
Pfi provadéni feSené stavby nebudou pouzity Zadné vegetacni prvky. Dot¢ené zatravnéné
plochy budou opétovné osety travinou.

c) biotechnicka opatreni
Neni pro danou stavbu zapotiebi provadét.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba, provoz ani uzivani kanalizace nema vliv na zivotni prostfedi. Jedna se o stavebni
upravy kanalizace — nové navrzena kanalizace bude pfipojena opét do stavajici kanalizaéni stoky s
naslednym odtokem do MKC.

Nedojde k poskozeni ochrany pfirody, vodnich ani |é€ebnych pramend ani ovzdusi. Pfi provozu
feSené stavby nebude vznikat, zadny nadmeérny hluk. Nebude nikterak ohroZena ani ptida &i voda.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivocichtli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V misté vystavby se nevyskytuji zadné pamatkoveé stromy ani jiné dfeviny, nebude provadéna
zadna zvlastni ochrana rostlin ani zivocichu.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Pozemky na nichz je stavba provadé&na se nenachazi v evropsky vyznamnych lokalitdch Natura
2000. V misté vystavby neni registrovan vyskyt zvlasté chranénych druhl organismdu.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostfedi nebylo pro feSenou stavbu pozadovano.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Kanaliza¢ni stoka ma na kazdou stranu 1,5 m ochranné pasmo, ve kterém nesmi stat
zadné stavby. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni Upravy, zistavaji ochranna pasma
stavajici.

B.7 Ochrana obyvatelstva
SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva

Neni feseno.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Pro vystavbu navrzené stavby neni zapotiebi zajisténi Zadnych médii.

b) odvodnéni stavenisté
Neni zapotfebi provadét.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude na pozemku staviv — pfesné situovani si zajisti stavebni firma.



d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
P¥i provadéni feSené stavby nedojde k ohrozeni okolnich pozemku ani staveb, nebot’ budou
dodrZena veskera ochranna pasma — stavajici.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Stavenisté bude oploceno. PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin nejsou
poZadovany.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)
Neni zapotfebi.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace
Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni feSené stavby budou likvidovany v souladu s
platnou legislativou (zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni, v€etné provadécich
predpisl k tomuto zakond., zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi).

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Pozadavky na pfesun nebo deponie neni poZzadovana. Pfebyteéna zemina bude odvezena na
nejblizsi fizenou skladku.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Stavba , provoz ani uzivani kanalizani stoky nema vliv na zivotni prostfedi.
Nedojde k poSkozeni ochrany pfirody, vodnich ani I[é¢ebnych pramend.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti , posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku je plné v kompetenci dodavatele stavby.

V priibéhu vystavby je nutno dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se provadénych praci.

Budou dodrzeny vSechny normy a predpisy, jakoz i pfedpisy bezpeénosti a zdravi.

- nafizeni vlady €. 591/2006 o bezpecCnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich,

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich o bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

- zakona o BOZP 309/2006 Sb. o dalich pozadavcich zabezpeCeni BOZP na stavenistich
pfi provadéni stavebnich praci

- za dodrzovani bezpeCnosti a ochrany zdravi je zodpovédna osoba povéfena odbornym
vedenim stavby.

—~ v prubéhu vystavby je nutno v pfipadé provadéni zemnich praci respektovat veskera podzemni
vedeni inZenyrskych siti.

- v pribéhu vystavby je nutno dodrzovat postupy v zavislosti technologickych predpisech a
technickych

- pfi pfipadném nepfedpokladaném poskozeni pfilehlych objektd a oploceni bude provedena
oprava a uvedeni do puvodniho stavu na naklady stavby.

- pracovnici provadéjici prace blizkosti komunikace budou odéni do oranZovych pracovnich vest
a budou nélezité pouceni tak, aby nedoSlo k jejich ohroZeni ani k ohrozeni bezpelnosti a
plynulosti silni¢niho provozu.

- vykopové prace je nutné provadét tak, aby nedo$lo k urazu. Vykopy, které nebudou okamzité
zahrnuty, budou zajiStény zabranami, oznaceny vystraznym Cervenym svétlem.

- vykopy budou zajistény dle pfislusnych pozadavku a predpisu.

- pracovisté musi byt jednoznacné uréeno a oznaceno.

- koordinatora bezpe€nosti stavby zajisti stavebnik.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Se dané stavby netyka.

j) zdsady pro dopravné inzenyrské opatreni



U vykopu je nutno provést téz zabezpelovaci prace a oznaceni proti moznému padu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti ué¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
PFi provadéni napojeni na stavajici kanalizacni stoku mozno toto provadét za provozu.

n) postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

Nejprve bude provedeno vytyCeni veSkerého stavajiciho podzemniho vedeni. Poté bude
provedeno profiznuti a odstranéni stavajicich zpevnénych ploch v uvazovaném misté vedeni, téz
rozebrani horni ¢asti mostku. Dale bude proveden vykop a napojeni na stavajici kanalizaci,
provedeni Sachet v&. pokladky potrubi. Bude provedeno piepojeni jednotlivych kanalizaCnich
pfipojek. Pfed zahozem zeminou musi byt provedeno geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
kanalizace. Po zaméfeni budou provedeny hutnéné zasypy. Poté bude provedena kamerova
prohlidka kanalizace. VeSkeré dotéené plochy vystavbou budou uvedeny do puvodniho stavu.

Rozhodujici dil€i terminy nejsou stanoveny.
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