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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

1. ZRN

1 - ZEMNÍ PRÁCE

2 – ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ

3 – SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

5 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

8 - TRUBNÍ VEDENÍ

96 – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

99 – STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

1. ZRN

2. VRN

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH

63 – PODLAHY A PODLAHOVÉ 
KONSTRUKCE

D96 – PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH 
HMOT
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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

C 800 - 1 1 - ZEMNÍ PRÁCE

1 11510-1203 Hod 720

2 Vytýčení stávajících inženýrských sítí ks 1
3 11900-1401 m 6

4 11900-1411 m 4

5 11900-1421 m 20

6 12000-1101 m3 390

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, litrů za 
minutu přes 1000 do 2000 l

Dočasné zajištění podzemního potrubí 
ocelového nebo litinového DN do 200 (3 křížení 
x 2 m)

Dočasné zajištění podzemního potrubí 
betonového, kameninového nebo 
železobetonového DN do 200 (2 křížení x 2 m)

Dočasné zajištění podzemního vedení – kabelů 
a kabelových tratí do 3 kabelů (10 křížení x 2 m)

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv 
třídy (2m u připojení: d.2,0 m x š.1,0 x prům.hl. 1,72 = 
3,4 m3, Š1-Š2: d.35,0 x š.1,0 x prům.hl. 3,1 m = 
108,5 m3, Š2-Š3: 40,5 x 1,0 x 2,23 = 90,3 m3, x-
Š5sp: 30,0 x 1,0 x 2,4 = 72,0 m3, Š5sp-Š6: 22,0 x 1,0 
x 1,55 = 34,1 m3, Š6-Š7: 32,3 x 1,0 x 2,4 = 77,5 m3, 
+1,5 m za Š7: 1,5 x 1,0 x 2,6 = 3,9 m3, celkem cca 
390 m3)
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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

7 13220-1202 m3 560

8 13220-1209 Příplatek k cenám za lepivost horniny 50% ze 560 m3 m3 280

9 13320-1101 m3 31

10 13320-1109 Příplatek k cenám za lepivost horniny 50% z 31 m3 m3 15,5

Hloubení rýh přes 600 do 2000 mm zapažených i 
nezapažených v hornině tř. 3 přes 100 m3 do 1000 
m3 (kanal.stoka-rýhy: 2m u připojení: d.2,0 x š.1,0 x 
prům.hl.vč.tl.pro lože a bet.desku 1,72 = 3,4 m3, Š1-
Š2: 35,0 x 1,0 x 3,1 = 108,5 m3, Š2-Š3: 40,5 x 1,0 x 
2,23 = 90,3 m3, Š3-Š4: 55,7 x 1,0 x 2,3 = 128,1 m3, 
Š4-Š5sp: 55,8 x 1,0 x 2,4 = 133,9 m3, Š5sp-Š6: (22,0 
– délka přes mostek 14) x1,0 x 1,55 = 12,4 m3, Š6-
Š7: 32,3 x 1,0 x 2,4 = 77,5 m3, +1,5 m za Š7: 
obsaženo ve výkopu pro šachty, výkop rýhy celkem: 
554 m3, výkop pro drenáž: 2m u připojení: d.2,0 x 
š.0,25 x v.0,2 = 0,1 m3, mezi Š1-Š5: d.187 x 0,25 
x0,2 = 9,35 m3, výkop pro drenáž celkem: 9,5 m3, 
odpočet asfaltové konstrukce: d. (3,0+5,0) x š. 1,0 x 
tl. 0,4 = 3,2 m3, výkop pro rýhy: 554 m3 + výkop pro 
drenáž: 9,5 m3 – odpočet asf.konstrukce 3,2 m3 = 
výkop celkem: 560 m3, zatřídění hornin stanoveno 
odhadem následovně: tř. 3-100% tj.560 m3 - 
fakturovat dle skutečnosti se souhlasem TDI)

Hloubení šachet zapažených i nezapažených v 
hornině 3 objemu do 100 m3, (výkop pro šachty 
d.2,0 m x š.2,0 m, z toho již promítnuto ve 
výkopu rýh š.1,0 x d.2,0- zbývá tudíž po obou 
stranách š. 0,5 x d.2,0, celková hl. všech 
šachet: 15,43 m x š.1,0 x d. 2,0 = 31,0 m3,  
zatřídění hornin stanoveno odhadem 
následovně: tř. 3-100% tj.31 m3 - fakturovat dle 
skutečnosti se souhlasem TDI)
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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

11 15183-1111 m2 1116

12 16270-1102 m3 95

Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení , lehké, osazení a odstranění, 
hloubka výkopu do 3,0 m, šířka do 1,0 m, (2 m u 
připojení: d.2,0 x prům.hl.1,72 x 2 ks = 6,9 m2, Š1-Š2: 
35,0 x 3,1 x 2 ks = 217 m2, Š2-Š3: 40,5 x 2,23 x 2 ks 
= 180,6 m2, Š3-Š4: 55,7 x 2,3 x 2 ks = 256,2 m2, Š4-
Š5sp: 55,8 x 2,4 x 2 ks = 267,8 m2, Š5sp-Š6: (22,0 – 
14 mostek) x 1,55 x 2 ks = 24,8 m2, Š6-Š7: 32,3 x 2,4 
x 2 ks = 155 m2, +1,5 m za Š7: 1,5 x 2,6 x 2 ks = 7,8 
m2, celkem: 1116 m2)

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 na 
vzdálenost do 7000 m, (uvažovaná vzdálenost: PT-
Libínské Sedlo,vytlačená hornina: pískového lože: 
pod potr. KG (přípojky): d.2,0 x š. 0,8 x tl. 0,1 = 0,2 
m3. PÍSKOVÉ LOŽE CELKEM: 0,2 m3, pískový 
obsyp: pro potr. KG (přípojky): d.2,0 x š. 0,8 x tl. 
(0,15+0,3) = 0,8 m3, PÍSKOVÝ OBSYP CELKEM: 0,8 
m3, podkladní bet.deska: pod KT potrubí: d.2,0 x 
š.1,0 x tl.0,08 = 0,16 m3, pod PP (UR2) potrubí: d.
(241,3 – 14,0 mostek) x š.1,0 x tl. 0,1 = 22,7 m3, 
PODKLADNÍ BET.DESKA CELKEM: 23,0 m3, 
sedlové lože pod potrubí KT: d.2,0 x 0,199 m2 = 0,5 
m3, SEDLOVÉ LOŽE CELKEM: 0,5 m3, 
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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

13 16710-1101 m3 95

14 17120-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 95

15 Poplatek za uložení na skládce (95 m3 x 1,8 t = 171 t) t 171

16 17410 m3 18

17 17515 m3 0,8

18 17410-1101 m3 473

19 m2 230

20 m 10

Drenáž: d.(2,0 + od Š1-Š5sp 187) x š.0,25 x v.0,2 = 
9,5 m3, VYTLAČENÁ HORNINA DRENÁŽE: 9,5 m3, 
potrubí: KT400: d.2,0 x 0,243 2 x 3,14 = 0,4 m3, PP 
(UR2) 300: d.241,3 x 0,1675 2 x 3,14 = 21,3 m3, 
VYTLAČENÁ HORNINA POTRUBÍ CELKEM: 21,7 
m3, šachty: celková hl.všech šachet 15,43 m x 0,6 2 x 
3,14 = 18,0 m3, VYTLAČENÁ HORNINA ŠACHET: 
18,0 m3, štěrkopísek (pro zásyp pod asf.plochochou): 
u Š7: 0,8 m2 x hl. (2,6 – bet.deska 0,1 – lože 0,1 – 
konstr.asf.0,4) = 1,6 m3, d.8,0 x š.1,0 x hl. (2,6-0,1-
0,1-0,4) = 16,0 m3, VYTLAČENÁ HORNINA 
ŠTĚRKOPÍSKU: 18,0 m3, drcený materiál (max.zrno 
11 mm) pro obsyp potrubí KT: d.2,0 x 0,366 m2 = 0,8 
m3, VYTŮLAČENÁ HORNINA DRCENÉHO 
MATERIÁLU: 0,8 m3, vytlačená hornina celkem cca 
95,0 m3) 

Nakládání, skládání neulehlého výkopku – do 100 
m3, tř.1 až 4

Dodávka + M - Zásyp štěrkopískem se zhutněním 
jam, rýh, šachet (v místech komunikace) - výpočet 
viz. položka č.12 

Dodávka + Montáž – Obsyp potrubí drceným 
materiálem (max.zrno 11 mm), pro potrubí KT - 
výpočet viz. položka č.12 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, se zhutněním 
jam, šachet, rýh, (výkop rýh: 560 m3 + výkop šachet: 
31 m3 – vytlačená hornina: 95 m3 – lože pod potrubí 
z prohozeného výkopku: 23 m3 = zásyp celkem: 473 
m3)

Zatravnění (včetně dodávky osiva), (d. (243,3 – 14 
mostek) x š.1,0 = 230 m2)

Demontáž + oprava oplocení na ocel.sloupcích 
(oplocení u staviv – Raab – Karcher)
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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

21 m3 2

MOST 22 m3 10,92

MOST 23 m3 14,57

MOST 24 Příplatek za dalších 10 m nošením výkopu z hor. 1-4 m3 14,57

MOST 25 m3 3,64

 C 800 - 1 1 - Zemní práce - součet

2 – ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ

MOST 1 m2 8,645

MOST 2 Bednění stěn základových pasů – odstranění m2 8,645

2 – Základy a zvláštní zakládání – součet

MOST 1 m 32

3 – Svislé a kompletní konstrukce – součet

C 827 - 1 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Demontáž + odvoz + uložení na skládku - betonové 
patky 

139601101 
ROO

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1-2, 
odebírání pískového obsypu (1,0+1,4)/2 x 0,65 x 14

162201201 
ROO

Vodorovné přemístění výkopku nošením hor.1-4, do 
10 m (10,92 m3 + obsyp po betonáži 3,65 m3 = 14,57 
m3)

162201209 
ROO

175101101 
ROO

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny – odebírání 
pískového obsypu, (0,2+0,6)/2 x 0,65 x 14,0

274351215 
RT1

Bednění stěn základových pasů – zřízení, bednící 
materiál prkna, (13,3x0,65)

274351216 
ROO

3 – SVISLÉ A KOMPLETNÍ 
KONSTRUKCE

348942112 
ROO

Zábradlí ocelové s osazením do betonových bloků, ze 
3 trubek, nové zábradlí osadit před betonáží (16,0 x 
2)
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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

1 21275-2212 m 189

2 45157-2111 m3 0,2

3 45157-2111 m3 0,8

4 4515 m3 23

5 45211-1111 kus 2

6 kus 2,02

7 45231-1131 m3 23

8 45231-2131 m3 0,5

MOST 9 Osazování stropních desek š.do 60, dl.do 180 cm kus 38

MOST 10 m3 2,2876

C 827 - 1 4 - Vodorovné konstrukce - součet

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN do 100 mm, se zřízením štěrkopískového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v prům.celkovém 
množství do 0,15 m3/m (2 m u připojení + mezi Š1 – 
Š5sp)

Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého 
(písku) – (pro potrubí KG-přípojky) d.2,0 x š 0,8 x 
tl.0,1 = 0,2 m3

Obsyp pro potrubí z kameniva drobného těženého 
(písku) -  (pro potrubí KG-přípojky) d.2,0 x š 0,8 x tl.
(0,15+0,3) = 0,8 m3

Lože pod potrubí z prohozeného výkopku, včetně 
prohození a zhutnění – pro potrubí z PP (UR2) 
(d.241,3 – 14,0 mostek) x š.1,0 x tl.0,1 = 23,0 m3)

Osazení betonových dílců – pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 
(pod potrubí KT DN 400)

D(dodávka) – Betonové pražce  (např. Betonika plus 
typ IZX 10/60) – (2 ks x 1,01 ztratné = 2,02 ks) 

Podkladní konstrukce z betonu, desky tř. C12/15, pod 
potrubí KT, (pod potrubí KT: d.2,0 x š.1,0 x tl.0,8 = 
0,16 m3, pod potrubí PP (UR2)  (ještě pod ložem z 
prohozeného výkopku): d.(241,3-14 mostek) x š.1,0 x 
tl. 0,1 = 22,7 m3, celkem 23,0 m3)

Podkladní konstrukce z betonu, sedlové lože tř. C 
12/15,(pod potrubí z KT: d.2,0 x 0,199 m2 = cca 0,5 
m3)

411121232 
ROO

452312131 
ROO

Sedlové lože pod potrubí z betonu C12/15, (13,3 x 
0,43 x 0,4
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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

C 822 - 1 5 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

ČÁST B BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ

1 11310-7023 m2 9

2 11310-7043 m2 9

3 91973-5112 m 17,5

4 99722-1551 t 6,444

5 99722-1559 t 6,444

6 99722-1611 Nakládání na dopravní prostředky - suti t 6,444
7 99722-18 Poplatek za recyklaci t 6,444

ČÁST C UDRŽOVÁNÍ A OPRAVA KONSTRUKCÍ

8 56690-1144 m2 9

9 56690-1161 m2 9

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí, v ploše jednotlivě do 15 m2, z 
kameniva drceného, o tl. vrstvy do 300 mm (počítáno 
250 mm), (d.(3 + 5) x š. 1,0 = 8 m2, u Š7: odměřeno z 
výkr.dokumentace: 0,8 m2, celkem: cca 9 m2)         (9 
m2 x 0,4 t = 3,6 t)   

Odstranění podkladů nebo krytů  při překopech 
inženýrských sítí, v ploše jednotlivě do 15 m2, z 
živičných do 150 mm,                                                  
(9 m2 x 0,316 t = 2,844 t)    

Řezání stávajícího živičného krytu do hloubky 100 
mm, (d.8 m x 2 ks = 16,0 m, u Š7- odměřeno z 
výkresové dokumentace: 1,5 m, celkem: 17,5 m)

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 
složením, na vzdálenost 1 km                                   
(3,6 t + 2,844 t = 6,444 t)

Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km 
(vzdálenost: PT-PT RENO Šumava – celkem 2 km, 
příplatek za 1 km)

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí, 
plochy do 15 m2 - kamenivem hrubým drceným tl. 
250 mm 

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí, 
plochy do 15 m2 – obalovaným kamenivem  (ACP) tl. 
100 mm
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akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

10 57234-0111 m2 9

11 91973-1122 Zarovnání styčné plochy - živičné tl. do 100 mm m 17,5
12 93890-9331 m2 9

C 822 - 1 5 - Pozemní komunikace - součet

MOST 1 m3 5,7

MOST 2 m2 4,8

MOST 3 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách – odstranění m2 4,8

MOST 4 t 0,2109

C 827 - 1 8 - TRUBNÍ VEDENÍ

1 89910-2111 ks 7

2 ks 7

3 83139-2121 ks 2

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí, plochy do 15 m2, asfaltovým 
betonem tl.až 50 mm

Čištění vozovek, ručně povrchu podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

63 – PODLAHY A PODLAHOVÉ 
KONSTRUKCE

631315621 
ROO

Mazanina betonová tl. 12-24 cm C20/25, nová deska 
(38 x 0,15)

631351101 
ROO

Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách – zřízení, 
obvod mazaniny (32x0,15)

631351102 
ROO

631361921 
ROO

Výztuž mazanin svařovanou sítí, síť KH 30 
6/100/6/100, (38 x 4,44 x 1,25/1000)

63 – Podlahy a podlahové konstrukce - 
součet

Osazení poklopů litinových a ocelových vč. rámů 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

D(dodávka) – Poklop litinový s betonovou výplní, tř. 
zatížení A15, (např. BETONIKA plus, typ: BEGU A15)

Montáž potrubí z trub kameninových, hrdlových s 
integrovaným těsněním – DN 400



Stránka 10 z 13

akce: Stavební úpravy kanalizace VÝKAZ VÝMĚR

Nemocnice Prachatice
Vypracováno: 05/2017 dle ÚRS (MOSTEK dle RTS)

čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

4 ks 1

5 87137-0420 m 241,3

6 ks 41

7 87131-5221 m 2

8 89441-1221 ks 5

9 89441-1231 ks 1

10 89411-8001 ks 4

11 89621-1211 ks 1

12 ks 2,02

13 ks 6,06

14 ks 1,01

D(dodávka) – Trouby kameninové DN 400 (normální 
pevnost N -160, spojovací systém C) (např. 
STEINZEUG KERAMO s.r.o.) – (2 m x 1,015 ztratné 
= 2,03 m) 1ks = 2,5 m

Montáž potrubí z plastů, korugovaného SN 12, DN 
300

D(dodávka) – Žebrované kanalizační potrubí z PP 
ULTRA RIB2 (SN 12)- DN 300 (např. f. ELMO-
TRADE s.r.o.) – (241,3 m x 1,015 ztratné = 245 m/6 
m = 41 ks), 1 ks = 6 m

Kanalizační potrubí z PVC- systém KG, třídy SN8 (dle 
požadavku budoucího provozovatele kanalizace 
ČEVAK) – DN 150 (cena je vč. dodávky potrubí)

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
(výšky vstupu 1,5 m), s obložením dna čedičem na 
potrubí DN 300 (Š2,3,4,6,7)

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
(výšky vstupu 1,5 m), s obložením dna čedičem na 
potrubí DN 400 (Š1)

Příplatek k ceně šachet za každých dalších 0,6 m 
výšky vstupu

Spadiště kanalizační z prostého betonu, kruhové, 
jednoduché, (výšky vstupu do 0,9 m), se dnem 
obloženým čedičem, DN 300, (Š5sp)

D(dodávka) – Betonové dílce – vyrovnávací prstenec 
v.100 mm (např. Betonika plus typ TBW-Q 
100/625/120) – (2 ks x 1,01 ztratné = 2,02 ks) 

D(dodávka) – Betonové dílce – přechodové v. 600 
mm (např. Betonika plus typ TBR-Q 
600/1000x625/120 SKP) – (6 ks x 1,01 ztratné = 6,06 
ks) 

D(dodávka) – Betonové dílce – zákrytová deska v. 
200 mm, tř.zatížení A15 (např. Betonika plus typ TZK-
Q200/120L) – (1 ks x 1,01 ztratné = 1,01 ks) 
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čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

15 ks 2,02

16 ks 11,11

17 m3 0,4

18 ks 1

19 ks 2

20 89910-2211 ks 6

21 m 245

22 Geodetické zaměření kanalizačního potrubí m 245

23 PD skutečného provedení kanalizace (3 paré + 1 CD) ks 1

MOST 24 m3 3,4314

C 827 - 1 8 - Trubní vedení - součet

96 – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

MOST 1 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t kus 38

MOST 2 m3 5,7

MOST 3 m3 5,7

D(dodávka) – Betonové dílce – rovné v.250 mm 
(např. Betonika plus typ TBS-Q 250/1000/120 SP) – 
(2 ks x 1,01 ztratné = 2,02 ks) 

D(dodávka) – Betonové dílce – rovné v.500 mm 
(např. Betonika plus typ TBS-Q 500/1000/120 SP) – 
(11 ks x 1,01 ztratné = 11,11 ks) 

Zaslepení (zabetonování případně zazdění) 
stávajících konců rušené kanalizace, (DN200 – 2 ks, 
DN300 – 2 ks, 4 ks x  0,1 m3 = 0,4 m3)

Montáž – Napojení na stávající kanalizační potrubí z 
kameniny DN400

Montáž – Napojení na stávající kanalizační potrubí z 
PVC DN 150 (přepojení přípojek)

Demontáž poklopů litinových, včetně rámů, hmotnosti 
přes 50 do 100 kg

Kamerová prohlídka včetně provedení zkoušky 
těsnosti kanalizace (kanalizační stoka: 243,3 m + 
kanalizační přípojky: 2,0 = cca 245 m)

899623141 
ROO

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
C12/15, (13,3x0,43x0,6)

963015131 
ROO

965042241 
RT4

Bourání mazanin betonových tl.nad 10 cm, nad 4 m2, 
pneumat.kladivo, tl.mazaniny 10-15 cm, (stará deska: 
38x0,15)

965049112 
RT1

Příplatek, bourání mazanin se svařovanou sítí nad 10 
cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí
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čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková
MOST 4 Vybourání kovových zábradlí a madel m 32

MOST 5 t 14,89876

MOST 6 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 14,89876

96 – Bourání konstrukcí - součet

C 827 - 1 99 – STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

1 99827-6101 t 40,84073

2 99827-6124 Příplatek k cenám za zvětšený přesun do 500 m t 40,84073
MOST 3 t 30,99436

C 827 - 1 99 – Staveništní přesun hmot - součet

MOST 1 Poplatek za skládku suti – beton t 14,408

MOST 2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 100,856

MOST 3 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,408

MOST 4 t 14,408

MOST 5 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 14,408

976071111 
ROO

979087312 
ROO

Vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením do 
10 m, (demontované desky na deponii: 38 x 1,8 x 
0,33 x 0,15 x 2,2 = 7,44876 t, demontované desky 
zpět: 7,45 t = 14,89876 t)

979087391 
ROO

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických - v 
otevřeném výkopu na vzdálenost do 15 m

998225311 
ROO

Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živičný a 
betonový 

96 – PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH 
HMOT

979990103 
ROO

979081121 
ROO

979082111 
ROO

979082121 
ROO

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 
m

979083513 
ROO
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čís. číslo položka zkrácený popis MJ počet cena cena
dod. pol. ceníku MJ MJ celková

2. VRN

1 ks 1

2 ks 1

VRN – součet

POZNÁMKA:

96 – Přesuny suti a vybouraných hmot - 
součet

Koordinátor bezpečnosti stavby, (fakturovat se 
souhlasem TDI)

15 000,00

Zřízení staveniště (oplocení + chemické WC, do 
vzdálenosti 500 m)

10 000,00

Demontáž stávajícího potrubí a šachet 
nekalkulována samostatně – obsažena ve 
výkopech: ZEMNÍ PRÁCE.

Zatřídění hornin bylo provedeno odhadem 
(tř.3-100%)- fakturování však musí být 
provedeno dle skutečnosti. 

Dle ČSN počítány veškeré výkopy hlubší jak 
1,0 m paženy!!! (Pozor! Výkopy budou 
prováděny v navážkách.)

Vzhledem k požadované zátěžové nosnosti 
počítány veškeré zásypy v místě komunikace 
štěrkopískové – přebytečná zemina 
odvezena na skládku.

Projektová dokumentace a rozpočet 
zpracován dle vyhl. č. 230/2012 Sb. - přesný 
typ materiálu a výrobce uveden pouze pro 
zlepšení specifikace. Případně možno použít 
jiné avšak shodné či vyšší kvality. Záměnu 
však nutno předem projednat a odsouhlasit 
stavebníkem !!!
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